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Завдання

на дипломне проектування по темі № 8

“Проект виконання робіт з укладання та баластування
 безстикової колії  на ділянці залізниці” 

Керівник________________ Т.С.Сикал
Розглянуто на засіданні циклової комісії  спеціальності

“Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій ”

Протокол №_______від “_____”__________________20____р.


Голова циклової  комісії _________________________ 
	№ п/п
	Прізвище,

ім'я,

по-батькові
	Група
	Територія

будівництва
	Строк

будівництва 
	Довжина головної

колії


	Тип рейок  головної

та станційної колій
	Тип і марка 

стрілочного переводу
	Ділянка
	Категорія залізниці

	1
	Афанасьєв Д.А.
	143
	Одеська обл.
	10.03-30.05
	8
	Р65
	1/11
	Двоколійна 
	ІІІ

	2
	Єрошик В.С.
	141
	Львівська обл.
	04.03-01.05
	8
	Р65
	1/11
	
	ІV

	3
	Упиров С.А.
	141
	Полтавська обл.
	04.05-01.07
	8
	Р65
	1/11
	
	ІІІ

	4
	Сахно Е.В.
	142
	Миколаївська обл.
	01.06-06.08
	8,8
	Р65
	1/8
	
	ІV

	5
	Лук’яненко О.П. 
	143
	Черкаська обл.
	17.03-21.05
	9,7
	Р65
	1/9
	
	ІІІ

	6
	Рабцун С.В.
	143
	Сумська обл.
	20.04-22.06
	9
	Р65
	1/11
	
	ІV

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Відстань від осі пас.

будови до граничного

стовбчика


	Строк укладання колії

(днів)
	Тип укладального

крану
	Вид баласту головної

та станційної колій
	Строк баластування

(днів)
	Кількість мірних плітей

в %
	Відстань до 

рейкозварювальних

підприємств
	Довжина під'їздних колій до кар'єру
	Температура

рейок, to C

	
	
	
	
	
	
	
	
	при зварюванні
	при укладанні

	751
	За технологічним графіком
	Укладальний кран УК-25/18
	Баласт щебеневий
	За технологічним графіком
	60
	189
	10
	-4
	+9

	780
	
	
	
	
	50
	207
	8
	-3
	+7

	750
	
	
	
	
	55
	194
	13
	0
	+13

	750
	
	
	
	
	58
	168
	12
	+3
	+28

	703
	
	
	
	
	56
	211
	9
	-8
	+13

	800
	
	
	
	
	52
	158
	8
	-7
	+19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


